
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
ENCARGOS MENSALISTA 

Fator para quantidade de 
Profissionais considerados na 

definição de Cálculo

COEFICIENTE com quantidade de 
horas dedicadas MENSALMENTE

Quantidade de 
meses

CUSTO NÃO 
DESONERADO

PROP ADM 01 001 Administração Local UND NÃO DESONERADO 7.388,33R$           

SINAPI 93567

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MÊS  R$                                                                                             18.470,83 

                                                        0,10 

4 7.388,33

Responsável Técnico
Nome: ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO

CREA/CAU: 210305058-4

ART/RRT: RN20210416617

Observação: Conforme CRONOGRAMA, a obra está projetada para execução em 4 meses.  Todos os itens estão com encargos mensalistas. Previsto que o engenheiro dedicará 1 turno (considerando 2 turnos diários) em  um dia por 
semana para a obra. (considerando dias trabalhados por semana: 5), então o coeficiente a ser aplicado é de:  (1/2) x (1/5) = 1/10 = 10% do mês. 
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