
cód. SINAPI und. consumo v. unitário valor total

88309 h 0,150 18,28 2,74
88316 h 0,300 15,30 4,59

93358 m³ 0,0200 60,52 1,21

88631 m³ 0,0007 428,03 0,29
CAERN_11200

02 m 1,0000 4,15 4,15

SEINFRA_I2520 m 1,0000 9,05 9,05
5,28

27,32

cód. SINAPI und. consumo v. unitário valor total

88310 h 0,200 20,06 4,01
100301 h 0,006 16,03 0,10

1107 KG 0,1500 0,33 0,04
0,00

4,15
BDI(24,03%)

Total Geral

OBS.: A composição foi baseda no código (CAERN_1120002), com valores unitários dos insumos do SINAPI 
(04_2021_sem desoneração). 

CAIAÇÃO DE MEIO MEIO FIO COM CAL VIRGEM

Componentes

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453

BDI(24,03%)

Total Geral

OBS.: A composição foi baseda no código (CAERN_2150050), com valores unitários dos insumos do SINAPI 
(04_2021_sem desoneração). 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

COMP. 02 - (CAERN_1120002) - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CAIAÇÃO. 
INC_11/2016 - M

Componentes

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA

SINAPI: MÊS DE REFERENCIA ABRIL/2021_SEM DESONERAÇÃO
DATA: 15/07/2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

CONTRATO DE REPASSE: 1073049-70/2020 - 906012

COMP. 01 - (CAERN_2150050) - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CAIAÇÃO. 
INC_11/2016 - M

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Rua dos Dourados, 61 – Centro – CEP: 59585-000
  TEL/FAX: (84) 3263-4181    e-mail: prefgostoso@ig.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL 

LOCAL: RUA PEIXE SERRA – ZONA URBANA – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90



cód. SINAPI und. consumo v. unitário valor total

88309 h 8,344 18,28 152,52
88316 h 4,172 15,30 63,83

87286 m³ 0,1300 387,85 50,42

7271 unid. 307,7870 0,59 181,59
107,73

556,10

cód. SINAPI und. consumo v. unitário valor total

88309 h 0,298 18,280 5,44
88316 h 0,149 15,300 2,27

90278 m³ 0,0310 338,770 10,50

3671 m 1,6700 1,160 1,93
4,84

24,97

OBS.: A composição foi baseda no código (CAERN_1030036), com valores unitários dos insumos do SINAPI 
(04_2021_sem desoneração). 

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

BDI(24,03%)

Total Geral

COMP. 03 - (CAERN_1030036) - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CAIAÇÃO. 
INC_11/2016 - M

Componentes

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

Total Geral

OBS.: A composição foi baseda no código (CAERN_1100053), com valores unitários dos insumos do SINAPI 
(09_2020_sem desoneração). 

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMP. 04 - (CAERN_1100053) - PISO RÚSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2 cm, 
INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27x3mm (1,00x1,00m) - m²

Componentes

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ 
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

BDI(24,03%)
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