
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

001    Grupo:    SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO74209/001 M2 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,05 18,051,000088262

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 29,342,000088316

T O T A L R$ 47,39
002 MATERIAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM B

M3 255,03 2,550,010094962

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

M2 280,00 280,001,00004813

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 
X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M 7,69 30,764,00004491

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)

KG 12,20 1,340,11005075

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,14 3,141,00004417

T O T A L R$ 317,79

47,39 0,00 317,79 76,36 452,93R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

11,39

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO99064 M 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,58 0,100,005888253

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 35,56 0,410,011490781

T O T A L R$ 0,51
002 MATERIAL

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 5,93 0,020,003632

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, 
PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 
INCLUINDO TRIPE

H 2,26 0,020,00877247

T O T A L R$ 0,04

0,51 0,00 0,04 0,01 0,68R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,12

002    Grupo:    MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.

93358 M3 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 58,013,954088316

T O T A L R$ 58,01

58,01 0,00 0,00 0,00 71,95R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

13,94

CORTE E ATERRO COMPENSADO79473 M3 0,00 24,03 24,03

002 MATERIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

002    Grupo:    MOVIMENTO DE TERRA
CORTE E ATERRO COMPENSADO79473 M3 0,00 24,03 24,03

002 MATERIAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP- 151,84 4,620,03045847

T O T A L R$ 4,62

0,00 0,00 4,62 1,11 5,73R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,00

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 
16

74205/001 M3 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 0,100,006988316

T O T A L R$ 0,10
002 MATERIAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO 
OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5, 2 M3 - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP- 151,84 1,200,00795847

T O T A L R$ 1,20

0,10 0,00 1,20 0,29 1,61R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,02

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

94316 M3 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 0,540,037088316

T O T A L R$ 0,54
002 MATERIAL

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 9,30 11,631,250000006079

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG

CHI 38,94 0,120,00305903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA E

CHP 169,81 1,020,00605901

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURN

CHI 24,66 3,870,157091534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURN

CHP- 29,69 5,020,169091533

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, POT. LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3 - CHI

CHI 43,08 1,680,03905679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, POT. LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3 - CHP

CHP 90,11 2,700,03005678

T O T A L R$ 26,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

002    Grupo:    MOVIMENTO DE TERRA

0,54 0,00 26,04 6,26 32,97R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,13

003    Grupo:    PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100576 M2 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 0,120,008088316

T O T A L R$ 0,12
002 MATERIAL

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T 
(VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 
TRANSPORTE DE AGUA

CHI 38,94 0,270,00705903

CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T 
(VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA 
TRANSPORTE DE AGUA

CHP- 169,81 0,170,00105901

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂM

CHI 53,75 0,430,00805934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMI

CHP 138,30 0,010,00015932

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL - CHI DIURNO

CHI 44,15 0,260,006093244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL - CHP DIURNO

CHP 145,00 0,290,002073436

T O T A L R$ 1,43

0,12 0,00 1,43 0,34 1,92R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,03

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE 
AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3

72799 M2 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,09 7,240,400088260

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 13,350,910088316

T O T A L R$ 20,59
002 MATERIAL

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM 
FRETE)

M3 76,49 1,760,0230366

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(SEM FRETE)

M3 70,00 7,000,1000367

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,44 4,019,11001379

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, 
PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* 
PECAS POR M2

MIL 568,00 19,880,03504385

T O T A L R$ 32,65

20,59 0,00 32,65 7,85 66,04R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

4,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

003    Grupo:    PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

94273 M 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,18 7,160,394088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 5,780,394088316

T O T A L R$ 12,94
002 MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 65,00 0,460,0070370

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M2 413,11 0,830,002088629

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, 
PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X 
L1/L2)

M 14,95 14,951,00004059

T O T A L R$ 16,24

12,94 0,00 16,24 3,90 36,19R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

3,11

004    Grupo:    PINTURA
CAIACAO EM MEIO FIO83693 M2 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,07 3,010,150088310

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 0,110,007588316

T O T A L R$ 3,12
002 MATERIAL

CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 
6453)

KG 0,36 0,110,30001107

T O T A L R$ 0,11

3,12 0,00 0,11 0,03 4,01R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,75

005    Grupo:    SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA 
PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 
TRATADA 8 x 8 CM

5216111 UD 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 18,05 4,510,250088262

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,07 2,510,125088310

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 3,670,250088316

T O T A L R$ 10,69
002 MATERIAL

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA 
DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

M3 363,18 26,150,072073361

CONJUNTO DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO DE PLACAS

KG 5,48 5,801,0581M0789

GASTALHO DE 10 x 2CM M 3,98 5,571,4000M2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

005    Grupo:    SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA 
PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 
TRATADA 8 x 8 CM

5216111 UD 0,00 24,03 24,03

002 MATERIAL
SUPORTE EM MADEIRA DE LEI TRATADA OU 
CERNE DE EUCALIPTO DE 8 x 8CM

M 16,69 50,073,0000M1662

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 22,65 7,470,32997288

T O T A L R$ 95,06

10,69 0,00 95,06 22,84 131,16R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

2,57

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA 
RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI

5213440 UD 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 30,89 10,300,333388277

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 9,780,666788316

T O T A L R$ 20,08
002 MATERIAL

CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO nº 16 
GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
RETRORREFLEXIVA TIPO I + SI

M2 379,03 106,130,28005213414

T O T A L R$ 106,13

20,08 0,00 106,13 25,50 156,54R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

4,83

006    Grupo:    FUNDAÇÕES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS

96616 M3 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,18 112,936,212088309

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 24,851,694088316

T O T A L R$ 137,78
002 MATERIAL

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO

M3 255,57 288,791,130094968

T O T A L R$ 288,79

137,78 0,00 288,79 69,40 529,08R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

33,11

007    Grupo:    INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS DO SISTEMA REFRIGERAÇÃ
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

92221 M 0,00 24,03 24,03

001 MAO DE OBRA
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 21,04 12,480,593088246

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,67 17,381,185088316
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO Data 20/07/2020
AVENIDA DOS ARRECIFES, 1176, CENTRO   SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN     59585-000
      
CNPJ / CPF : 01612396000190

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL  - COMUNIDADE BAIXINHA 
DOS FRANÇAS
LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

Leis Sociais(%) BDI(%)Un.ComposiçãoSeq

Relatório:

Insumo Quantidade Preço Uni. Preço Total

Composições da Obra (Analítico)
BDI.MT: 24,03  BDI.MO: 24,03

BDI.MO(%)

007    Grupo:    INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS DO SISTEMA REFRIGERAÇÃ
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

92221 M 0,00 24,03 24,03

T O T A L R$ 29,86
002 MATERIAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M2 413,11 20,660,050088629

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP

CHI 54,93 14,560,26505632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP

CHP- 121,20 15,270,12605631

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 
600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

ML 135,90 139,981,03007725

T O T A L R$ 190,47

29,86 0,00 190,47 45,77 273,28R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

7,18

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 
EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVACAO

73856/012 UN 0,00 24,03 24,03

002 MATERIAL
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA 
DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

M3 363,18 451,071,242073361

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

M3 58,01 76,111,312093358

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM 
MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS

M3 11,33 269,0923,750073301

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MAIOR 0,25M²

M2 95,67 864,869,040092411

T O T A L R$ 1.661,13

0,00 0,00 1.661,13 399,17 2.060,30R$
Mão de Obra Total L.S. Material BDI Mat. Total da Composição+ + + =BDI Mão.Ob+

0,00
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