

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - DIVERSAS RUA - COMUNIDADE ANGICOS D**  
**LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE ANGICO DE FORA**

Relatório: Composições da Obra

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Num	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
<b>001</b>	<b>Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.871,50</b>
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,00	M2	452,93	1.358,79
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	2.224,58	M	0,68	1.512,71
<b>002</b>	<b>Grupo: MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.471,20</b>
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	88,98	M3	71,95	6.402,11
79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	67,22	M3	5,73	385,17
74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16	357,83	M3	1,61	576,11
94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.	3,27	M3	32,97	107,81
<b>003</b>	<b>Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>555.078,12</b>
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	7.047,38	M2	1,92	13.530,97
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	7.047,38	M2	65,42	461.039,60
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	2.224,58	M	36,19	80.507,55
<b>004</b>	<b>Grupo: PINTURA</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.784,13</b>
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	444,92	M2	4,01	1.784,13
<b>005</b>	<b>Grupo: SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.027,80</b>
5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	14,00	UD	131,16	1.836,24
5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	14,00	UD	156,54	2.191,56



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - DIVERSAS RUA - COMUNIDADE ANGICOS D**  
**LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE ANGICO DE FORA**

Relatório: Composições da Obra

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Num	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
TOTAL DA OBRA				R\$	571.232,75

(quinhentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)

**ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584**