ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA DAS OSTRAS

” ~ Fa'tmj par'a quanfldade de COEFICIENTE com quantidade de Quantidade de CUSTO NAO
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE Profissionais considerados na horas dedicadas MENSALMENTE meses
ENCARGOS MENSALISTA definigdo de Calculo DESONERADO
RS 7.022,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES

Observagdo: Conforme CRONOGRAMA, a obra estd projetada para execugdo em 4 meses. Todos os itens estdo com encargos mensalistas. Previsto que o engenheiro dedicara 1 turno (considerando 2 turnos didrios) em um dia por
semana para a obra. (considerando dias trabalhados por semana: 5), entdo o coeficiente a ser aplicado é de: (1/2) x (1/5) = 1/10 = 10% do més.

4 7.022,00
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