GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO
CNPJ: 01.612.396/0001-90
Rua dos Dourados, 61 — Centro — CEP: 59585-000

TEL/FAX: (84) 3263-4181 e-mail: prefgostoso@ig.com.br

OBRA: PAVIMENTAGCAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA PEIXE SERRA — ZONA URBANA — SAO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

CONTRATO DE REPASSE: 1073049-70/2020 - 906012

SINAPI: MES DE REFERENCIA ABRIL/2021_SEM DESONERACAO

DATA: 15/07/2021

COMPOSICAO DE PRECOS

COMP. 01 - (CAERN_2150050) - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E CAIAGAO.
INC_11/2016 - M

Componentes cod. SINAPI und. |consumo |v. unitario |valor total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 h 0,150 18,28 2,74
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 h 0,300 15,30 4,59
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358 m? 0,0200 60,52 1,21
ARGAMASSA TRAQO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E

AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 88631 m? 0,0007 428,03 0,29

CAERN_11200

CAIACAO DE MEIO MEIO FIO COM CAL VIRGEM 02 m 1,0000 4,15 4,15
MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA SEINFRA_I2520] m 1,0000 9,05 9,05
BDI(24,03%) 5,28
Total Geral 27,32

OBS.: A composicao foi baseda no cédigo (CAERN_2150050), com valores unitarios dos insumos do SINAPI
(04_2021_sem desoneragao).

COMP. 02 - (CAERN_1120002) - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E CAIAGAO.
INC_11/2016 - M

Componentes cod. SINAPI und. |consumo |[v. unitario |valor total

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 h 0,200 20,06 4,01
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA 100301 h 0,006 16,03 0,10
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453 1107 KG 0,1500 0,33 0,04
BDI(24,03%) 0,00
Total Geral 4,15

OBS.: A composicao foi baseda no cédigo (CAERN_1120002), com valores unitarios dos insumos do SINAPI

(04_2021_sem desoneragao).




COMP. 03 - (CAERN_1030036) - MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E CAIAGAO.

INC_11/2016 - M

Componentes cod. SINAPI und. |consumo |v. unitario |valor total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 h 8,344 18,28 152,52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 h 4,172 15,30 63,83
ARGAMASSA TRAQO’1 :1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO,

QAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOC:O/MASSA~

UNICA/ASSENT/A-\MENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019 87286 m? 0,1300 387,85 50,42
BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 8 FUROS, DE9X 19 X19 CM (L XA XC) 7271 unid.| 307,7870 0,59 181,59
BDI(24,03%) 107,73
Total Geral 556,10

OBS.: A composicao foi baseda no cédigo (CAERN_1030036), com valores unitarios dos insumos do SINAPI

(04_2021_sem desoneragao).

COMP. 04 - (CAERN_1100053) - PISO RUSTICO (CASCALHINHO), EM CONCRETO FCK=13,5 MPa, ESP.=2 cm,
INCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO EM PVC "T" 27x3mm (1,00x1,00m) - m?

Componentes cod. SINAPI und. [consumo |v. unitario |valor total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 h 0,298 18,280 5,44
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 h 0,149 15,300 2,27
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 90278 m3 0,0310 338,770 10,50
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR

CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 3671 m 1,6700 1,160 1,93
BDI(24,03%) 4,84
Total Geral 24,97

OBS.: A composicao foi baseda no cédigo (CAERN_1100053), com valores unitarios dos insumos do SINAPI

(09_2020_sem desoneragéao).
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