ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA PEIXE SERRA - ZONA URBANA

FONTE

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

Fator para quantidade de
Profissionais considerados na
defini¢do de Calculo

COEFICIENTE com quantidade de

ENCARGOS MENSALISTA horas dedicadas MENSALMENTE

Quantidade de
meses

CUSTO NAO
DESONERADO

PROP ADM 01

SINAPI

001

93567

Administragdo Local

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

UND

MES

NAO DESONERADO

RS 7.388,33

7.388,33

Observagdo: Conforme CRONOGRAMA, a obra estda projetada para execugdo em 4 meses. Todos os itens estdo com encargos mensalistas. Previsto que o engenheiro dedicara 1 turno (considerando 2 turnos diarios) em um dia por
semana para a obra. (considerando dias trabalhados por semana: 5), entdo o coeficiente a ser aplicado é de: (1/2) x (1/5) = 1/10 = 10% do més.
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